pieposT’h KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der éffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Planervertrag ................. Standardvorlage.

Projektbezeichnung: Basel Nauentor, Ersatz Postreitergebaude

Projektleiter Bauherr: Projektnummer: PMS PMS-Nr.

Erstellungsdatum: WE-Nr..

Vertragsnummer (optional Bestellnummer:

VMS-Nr.):

Exemplar: L] Auftraggeber / [] Beauftragter

Total Vergutung gemass Ziffer 4.1/4.2/4.3 CHF 0.00 CHF 0.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)

abgeschlossen zwischen Bitte wahlen;

handelnd durch Post Immobilien Management und Services AG
Bitte wahlen:

nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber

[] der Unternenmung
Adresse
MWST Nr. /UID

[] der Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft), bestehend aus:
1. Federfihrende Unternehmung:

Partner
2. .
Adresse / Zustelldomizil
MwWST Nr./UD
ohne Generalplanerfunktion 1. Vertragspartner

] mit folgenden Subplanern:

nachstehend bezeichnet mit

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden:

Beauftragter

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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| 1 Vertragsgegenstand

1.1  Projekt

IB_asel Nauentor, Ersatz Postreitergebaude

—

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen (siehe Bei-

IIggenverzeichnis) die Grundleistungen gemass SIA 112/2014:

—
— J—
| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
2.1 Liste der Vertragsbestandteile
Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2020.
Weitere Vertragsbestandteile (VB):
[1VvB1 Code of Conduct (Sozial- und Ethikkodex) (Beilage 1)
[JVvB2 Vergabeverhandlungsprotokoll (Beilage 2)
[1VvB3 Das Angebot des Beauftragten vom......, bereinigt gemass
Vergabeverhandlungsprotokoll am_..... (inkl. Leistungsverzeichnis) (Beilage 3)
[JVvB 4 Regelung Bauwerksdokumentation IMS inkl. Anhange (Beilage ......)
[1VvB5 Geheimhaltungsvereinbarung (Beilage.......)
[1vB6 Unternehmerblatt (Frageblatt) (Beilage.......)
[JvB 7 Zahlungsplan (Beilage.......)
[1VvB8 Bestimmungen zum PQM (Beilage.......)
[1VvB9 Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Werkleistungen (Hochbau),
Ausgabe Juli 2017 (Beilage ......)
[1VvB 10 Organigramm (Beilage.......)

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei

Widersprichen das zeitlich jingere Dokument dem &lteren vor.

Allgemeine Geschéftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten

nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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|3 Leistungen des Beauftragten
3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen
Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung sémtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).
3.2 Ubertragene Teilphasen
Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemass Art. 4 Ordnung SIA 102/2014 resp.
Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»:
Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»
[ | 11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien
[ | 21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie
O | 22 Auswahlverfahren
[J | 31 Vorprojekt
O | 32 Bauprojekt
[ | 33 Bewilligungsverfahren
[ | 41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag
[J | 51 Ausfiihrungsprojekt
O | 52 Ausfuhrung
[ | 53 Inbetriebnahme,
Abschluss
freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:
Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»
[J | 11 Bedurfnisformulierung,
Ldsungsstrategien
[ | 21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie
[ | 22 Auswahlverfahren
[J | 31 Vorprojekt
[ | 32 Bauprojekt
[J | 33 Bewilligungsverfahren
[ | 41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag
[J | 51 Ausfihrungsprojekt
[ | 52 Ausfiihrung
[ | 53 Inbetriebnahme,
Abschluss
Weitere Teilphasen werden Schritt fur_Schritt_durch_schriftliche Anzeige des_im _Vertrag angegebenen
Projektleiters_des. Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht
ausfuhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur
Planerleistungen, Ausgabe 2020.
3.3  Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten
Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:
Phase: Genauigkeit
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3.4

Phase Vorprojekt

Phase Bauprojekt

Phase Auflageprojekt
Phase Ausschreibung
Phase Ausfuhrungsprojekt
Phase Ausfiihrung

Vorprojekt:
Bauprojekt:
Ausschreibung:
Ausfuhrungsplanung:
Ausfuhrung:

IBN / Abschluss:

Gesamtleitung

+/-15,00%

BKP, 3-stellig mit Mengen und Kennwerten sowie Baubeschrieb
BKP, 3-stellig mit Mengen und Kennwerten sowie Baubeschrieb
Bewirtschaftete Kostenkontrolle in BKP, 3-stellig / 4-stellig
Bewirtschaftete Kostenkontrolle in BKP, 3-stellig / 4-stellig
Bewirtschaftete Kostenkontrolle in BKP, 3-stellig / 4-stellig
BKP, 3-stellig mit Mengen und Kennwerten sowie Baubeschrieb

[] Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung fiir phaseniibergreifende Leistungen geméss Art. 3.4 SIA
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| 4

Vergutung

4.1

Verglitung mit Festpreisen

Offerierte Vergitung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten CHF
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
Zwischentotal 1 CHF 0.00
J.. 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 2 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
Zwischentotal 3 CHF 0.00
.. 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Der Festpreis bleibt (falls Bezug zu Baukosten) bei Veranderung der Baukosten innerhalb von +/- %
unverandert.

Mit Abschluss jeder Phase wird das Honorar anhand der gesamten ausgewiesenen honorarberechtigten
Erstellungskosten neu verhandelt. Berechnungsbasis bildet das Angebot der Beauftragten vom inkl.
der Beilagen

Zu einer Anpassung der Honorarpauschale ab Phase 32 kommt es bei einer Abweichung von +/- 20% der
gesamten honorarberechtigten Erstellungskosten zum vorangegangenen KS/KV. Das angepasste Honorar
kommt ab Freigabe der jeweiligen nachsten Phase zum Tragen

Pauschalpreis (nicht teuerungsberechtigt)
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4.2

Vergltung nach erbrachtem Zeitaufwand

Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF
Kategorie D, Bautechniker CHF
Kategorie E, Zeichner / Hilfshauleiter CHF
Kategorie F, Hilfspersonal CHF
__________ CHF
Vereinbarte Vergutung im Zeitaufwand cHF
Pauschal

[] Gemass folgendem gemitteltem Stundenansatz (ZMT) exkl. MWST,
der fir alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Vergutung mit ZMT cHF
Pauschal

Total Angebot im Zeittarif brutto CHF 0.00

.. Rabatt 0.00% CHF 0.00

Zwischentotal CHF 0.00

J.. Skonto 0.00% CHF 0.00

Vereinbarte Vergutung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00

Total Vergutung nach erbrachtem Zeitaufwand inkl. MWST CHF 0.00

(Rundungskorrektur: CHF )

Pauschal
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4.3 Vergitung der Nebenkosten

[] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass_Protokoll vom_ .

I
Vergitung der Nebenkosten mit % der Honorarsumme Brutto CHF
Nebenkosten nach Aufwand, geschatzt CcHF
Total brutto CHF 0.00
J.. Rabatt 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
J.. Skonto 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergutung Nebenkosten inkl. MWST CHF 0.00
(Rundungskorrektur: CHF )
Pauschal

] Igbliche Nebenkosten:

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen,
Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fir Baustellenbirros sind in der
vereinbarten Vergutung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 hiervor eingerechnet.

Reprokosten fir Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiren, Berichte,
etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt und durch den Auftraggeber

bestellt wurden, werden dem Beauftragten geméass nachgewiesenem Aufwand vergutet.
— J—}

4.4  Preisanderungen infolge Teuerung

[ Preisanderungen infolge Teuerung werden geméss der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung
der Norm SIA 126 «Preisdnderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.
[] Die Preiséanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

[] Es erfolgen keine Preisanderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergltung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:
— -

— f—

4.5.2 Vergutungsregelung:
—

— —

| 5 Finanzielle Modalitaten

5.1 Zahlungsmodalitaten

Die Vergiutung wird gemass folgenden Modalitdten ausbezahlt:
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Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten
Schlussabrechnung fallig.

— J—}
5.2  Rechnungsstellung und Bezahlung
Die Rechnungen sind im Doppel unter Angabe der Projektnummer PMS-Nr. und der Bestellnummer und
der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages sowie der Nebenkosten, welche beide
separat auszuweisen sind, an die nachfolgende Adresse einzureichen:
Die Rechnungsadresse lautet:
Wahlen Sie ein Element aus.
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu &aussern. Diesen Anforderungen nicht geniigende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergénzung der Dokumentation zurtickgewiesen. Die beanstandeten
Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgeméssen Zahlungsbegehrens nicht fallig.
Die ubrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist.
5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 60 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB firr Planerleistungen, Ausgabe 2020.
5.4  Zahlungsort
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die
Name Bank in Ort
IBAN Nr.: Nr.
| 6 Fristen und Termine
6.1  Fur die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
— -
Frist / Termin: Tatigkeit:
T e .
6.2 Fir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm. -
Frist / Termin: Tatigkeit:
T e .
| 7 Ansprechstellen
Fiir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:
Auftraggeber, vertreten durch
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Name und Adresse:
Post Immobilien M&S AG
Bitte wahlen:

Ansprechpartner: E-Mail: Telefon:

Beauftragter
Name und Adresse:

Ansprechpartner: E-Mail: Telefon:

Schliisselperson

Der Beauftragte verpflichtet sich, eine fir die korrekte Abwicklung des Projektes geeignete Projektorganisation
aufzustellen und die notwendigen und qualifizierten Gespréachspartner zur Verfigung zu stellen. Personelle
Wechsel im Projektleitungskader des Beauftragten, die fir das vorliegende Projekt verantwortlich sind,
bedirfen — vorbehaltlich héherer Gewalt — der Zustimmung des Auftraggebers. In jedem Fall muss eine
Schlisselperson durch eine gleich qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

8 Versicherungen
— -
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, flr
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die
Versicherungsdeckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, gulti-
gen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern.
Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, welcher bei der
Vertragsunterzeichnung nicht alter als 30 Tage ist.
— J—}
8.1  Grundversicherung
[] Personen- und Sachschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
8.2  Zusatzversicherungen
[] Bautenschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
[] Reine Vermogensschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
] Anlageschéaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
[ Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
[] sonstige Schaden CHF pro_Ereignis bzw. Einmalgarantie
[] Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifischen Risiken zusatzlich versichert zu_ haben:
Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.:
Selbstbehalt pro_ Schadenereignis: CHF .
(vom Beauftragten anzugeben)
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Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbhedingungen und Gleichbehandlung

10

Der Beauftragte verpflichtet sich, fiir Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fiir Arbeithnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die Ubrigen Beitrdge gemaéss all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertrdgen geleistet zu haben und fur die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten
'grundsatze ebenfalls einzuhalten und diese allfélligen weiteren Unternehmungen ebenfalls zu Uberbinden.ﬂ

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro

Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10% der Vergitung gemass Ziffer 4.1/ 4.2 exkl. MWST.
— |

Integritatsklausel

[] Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu

| 11

ergreifen, so dass inshesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen
werden.

Bei Missachtung der Integritatsklausel hat der Beauftragte dem Auftraggeber eine Konventionalstrafe zu
bezahlen. Diese betragt 10% der Vertragssumme, mindestens CHF 3'000.- je Verstoss.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritatsklausel zu einer Auflosung des
Vertrages aus wichtigen Griinden durch den Auftraggeber fihren kann.

Besondere Vereinbarungen

11.1

Abweichung und Ergénzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Ergénzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB,
IA_usgabe 2020, wird Folgendes festgelegt:

-

Art. 16 der allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen, Ausgabe 2020, ist nicht anwendbar

und wird wie folgt ersetzt:

16. Immaterialgtterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspriiche

16.1 Der Beauftrage verpflichtet sich, zum Zeitpunkt der Abgabe seiner Arbeitsergebnisse bzw. bei der
Abgabe seiner Werke Uber samtliche Immaterialgiterrechte an samtlichen, vertraglich geschuldeten
Werken zu verfugen. Er sichert zu, dass keine Rechte Dritter, insbesondere Immaterialgtiterrechte und
lauterkeitsrechtliche Anspriiche Dritter verletzt werden. Wird der Auftraggeber nach Abgabe des
Werkes von Dritten insbesondere wegen Verletzung von immaterialgiterrechtlichen und/oder
lauterkeitsrechtlichen Anspriichen belangt, so verpflichtet sich der Beauftragte, den Auftraggeber von
hiermit verbundenen Kosten zu befreien und den Auftraggeber vollumfanglich schadlos zu halten.

16.2 Der Beauftragte Ubertragt das Eigentum an samtlichen eingereichten Unterlagen, an samtlichen
elektronischen Datentrdgern und Modellen sowie samtliche Immaterialgiterrechte und
lauterkeitsrechtlichen Anspriiche an den vertragsgemass zu erstellenden und eingereichten Werken
dem Auftraggeber. Dieser erhélt bei vorzeitiger Vertragsauflésung gegen eine Entschadigung von 10%
des entzogenen Honorars das Recht, die Werke (inkl. Immaterialgiiterrechte) uneingeschrankt weiter
zu verwenden, d.h. insbesondere auch Dritten zu Verfiigung zu stellen, zu vervielféltigen, zu
veroffentlichen, zu &andern und weiterzubearbeiten. Bei einer ordnungsgemassen Erfillung des
Vertrages gehen die Immaterialgtiterrechte unentgeltlich auf den Auftraggeber tber.

Zusatzlich werden die allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020, mit dem
Art. 20 erganzt:
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11.2

20. Verbindlichen Vorgaben zur Erstellung von Bauwerksdokumentationen Post Immobilien Management
und Services AG.

20.1 Dokumentationspflicht
Bestandteil des vorliegenden Vertrages bildet auch die Pflicht des Beauftragten, eine umfassende
Bauwerksdokumentation zu erstellen und diese dem Auftraggeber bei Werkabgabe mit auszuhéndigen.
Der Umfang und die Abgabeform der Dokumentation richtet sich nach der Regelung
«Bauwerksdokumentation» in der Beilage VB4 des vorliegenden Vertrages.

20.2 Datensicherheit
Die Gewabhrleistung der Datensicherheit der Bauwerksdokumentation durch angemessene technische
und organisatorische Massnahmen stellt eine Verpflichtung des Beauftragten und des Auftraggebers
dar.

20.3 Qualitat der Dokumentation
Der Beauftragte garantiert, dass die Bauwerksdokumentation die erforderlichen Qualitatsstandards
hinsichtlich der Vollstandigkeit, der Lesbarkeit, der Richtigkeit und der Datenqualitat aufweisen. Die
entsprechenden Qualitatsrichtlinien finden sich in der Regelung «Bauwerksdokumentation» (Bei-
lage VB4). Ausnahmen sind mit dem Auftraggeber zu verhandeln und werden schriftlich festgehalten.

20.4 Verpflichtung
Der Beauftragte wird dazu verpflichtet, die Bauwerksdokumentation auszuhandigen. Der Auftraggeber
stellt diese Verpflichtung tGber den Rickbehalt des Entgelts sicher. Das Bauwerk gilt erst dann als
vollstandig abgenommen, wenn die vollstandige Bauwerksdokumentation durch den Auftraggeber an
den Beauftragten (ibergeben worden ist. Bis zur Ubergabe behélt sich der Auftraggeber das Recht vor,

25% des Entgeltes fur die Erstellung des Bauwerkes zurtick zu behalten.
— J—}

Weitere besondere Vereinbarungen

'F_erner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefiihrten Fristen gepruft und an die Auftraggeberschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen sowie bei Regie-
rechnungen und Abrechnungen fir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir
ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Auftraggebers.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemadass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

Halt der Beauftragte diese Priuf-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom Unter-
nehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorar-
forderungen zu verrechnen.

— —
| 12 Inkrafttreten
Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.
| 13 Vertragsédnderungen
Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-
vorbehaltes.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages liickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
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in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

| 15

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen iiber Vertrage iiber den internationalen Waren-
kauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gutliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhéangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kdnnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch lber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.

Als Gerichtsstand flr Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbaren die Parteienden Sitz des
Auftraggebers.

Ausfertigung
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| 16  Unterschriften

— -

Der Auftraggeber:
Bitte wahlen:

Vertreten durch:
Post Immobilien Management & Services AG

Ort / Datum: Bern, .....

Name: ...

Funktion: ...

Ort / Datum: Bern, ..... Ort / Datum: Bern, .....
Name: ... Name: ...
Funktion: ... Funktion: ...

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie fur die Vertragserfullung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfuhrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegeniiber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als gltige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Bauherrn an den Zahlungsort gemass Ziff. 5.4 hiervor geleisteten Zahlungen
befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort/ Datum: ..... , . Ort/ Datum: ..... ,

Name: ... Name: ...

Funktion: ... Funktion:  .....

— |
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| Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen
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1.2

2.1

2.2

2.3

3.2

Sorgfalts- und Treuepflicht

Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes.

Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes-
sen oder mit solchen Dritter.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber tiber mégliche
Konfliktpunkte.

Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag-
ten

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelméssig
Uber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle
erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Umsténde
schriftich an, welche die vertragsgemasse Erfiillung
geféhrden konnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte
umgehend schriftlich dem Auftraggeber.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar-
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Grunden
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er-
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe).

Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere
hinsichtlich Termine, Qualitat und Kosten aufmerksam und
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab.

Planergemeinschaft

Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der
Planergemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen Zustim-
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhdltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen uber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust
wirken nicht gegenliber dem Auftraggeber.

Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,
dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstéandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden:

4 Beizug von Dritten

4.1 Der Beizug von Dritten fur die Vertragserfullung bedarf der
vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfillung beigezogenen
Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im
Zusammenhang mit dem Vertrag unberihrt. Art. 399 OR
wird ausdrucklich wegbedungen.

4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei schwer-
wiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten und
Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde kann
der Auftraggeber, nach vorheriger Anhdrung der Beteiligten,
einen Dritten direkt bezahlen oder den Forderungsbetrag
auf Kosten des Beauftragten hinterlegen, beides mit befrei-
ender Wirkung gegeniiber dem Beauftragten. In jedem Fall
gibt der Auftraggeber dem Beauftragten davon schriftlich
Kenntnis.

5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
auftragten

5.1 Grundsatze

Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegentiber
Dritten fUr den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschaftliche
Erklarungen abzugeben.

Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5’000.-- im Einzelfall
(exkl. MWST) selbsténdig zu vergeben. Der Auftraggeber
ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgelost.
Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erkléarun-
gen Dritter (Behorden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den
vereinbarten Qualitdts- und Risikoschwerpunkten, ge-
schéftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
bundene Begehren von Dritten, Preisdnderungsbegehren,
Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiter-
zuleiten.

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegentber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdriicklich vorbehalten hat:
— Vertragséanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,
— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-

regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergitung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansétzen der ursprunglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsénderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schllsselpersonen

Vorbehdltlich Kindigung, Krankheit und Tod konnen
Schlusselpersonen des Beauftragten, die fur das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlusselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fur deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegeniiber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegenlber
dem Auftraggeber wegen Kindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fur die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hétte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergitung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausflihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkirzungen und Ruckbehalt

Bei Nichteinhalten der vertraglich vereinbarten Kosten-
genauigkeit gemass Art. 3.3, die durch den Beauftragten
verschuldet sind, behalt sich der Auftraggeber vor,
entsprechende Abziige am Honorar vorzunehmen.
Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben in
jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Ruckbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Méangelbehebungskosten und des geschéatzten Schadens
machen. Ein Riickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Riickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestéatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fur
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfihrung der Schlusspriifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern dafiir nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erflllungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behélt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
111

11.2

12
12.1

12.2

13
13.1

13.2

133

13.4

135

13.6

14
141

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhdltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militarische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Vero6ffentlichungen

Die Veroffentlichung von Bauplénen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgéngigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Verodffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fur die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prufung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegeniiber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungentigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen.  Sofern  fir  einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschéftsherrenhaftung fur beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegeniiber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Riickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zuséatzlichen Leistungen und deren Vergitung vor deren
Inangriffnahme  zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
151

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Rugefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriiche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Méngel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fiihren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu riigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir seine
Bedirfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abénderungsrecht des Auftraggebers bezuglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeltst wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fur die
Vertragsauflosung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wéh-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfiihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurlicktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schliissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergiitet.

Erfolgt die Vertragsaufldsung zur Unzeit, so ist die zuriick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflosung gegeben hat.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schliisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbesténde
vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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pieposT’h KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der éffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des

maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei

committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Beilagen

[1VvB1 Code of Conduct (Sozial- und Ethikkodex) (Beilage 1)
[1VB2 Vergabeverhandlungsprotokoll (Beilage 2)
[1VvB 3 Das Angebot des Beauftragten vom ..... , bereinigt gemass

Vergabeverhandlungsprotokoll am ..... (inkl. Leistungsverzeichnis) (Beilage 3)
[1VB 4 Regelung Bauwerksdokumentation IMS inkl. Anhange (Beilage .....)
[JVB5 Geheimhaltungsvereinbarung (Beilage .....)
[1VB 6 Unternehmerblatt (Frageblatt) (Beilage .....)
[1VvB 7 Zahlungsplan (Beilage .....)
[JVvB8 Bestimmungen zum PQM (Beilage .....)
[1VvB9 Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fir Werkleistungen (Hochbau), Ausgabe

Juli 2017 (Beilage .....)
[JVB 10 Organigramm (Beilage .....)

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden:

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Anhang Zusammenstellung Vergitung (brutto, exkl. MWST)

(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen)

Honorar
Phasen Teilphasen Honorare
1 Strategische Planung 11 Bedurfnisformulierung, CHF
Lésungsstrategien
2 Vorstudien 21 Definition des Bauvorhabens, CHF
Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren CHF
3 Projektierung 31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / CHF
Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, CHF
Offertvergleich,
Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausfihrungsprojekt CHF
52 Ausfuhrung CHF
53 Inbetriebnahme, CHF
Abschluss
6 Bewirtschaftung 61 Betrieb CHF
62 Uberwachung / Uberpriifung / Wartung CHF
Total Honorar CHF
Nebenkosten
Beschreibung der Nebenkosten und deren Vergitungsart Nebenkosten
CHF
CHF
Total Nebenkosten CHF
Gesamttotal Vergutung (brutto, exkl. MWST) CHF

(zu Ubertragen in Ziffer 4.1 / 4.3 des Planervertrags)
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Anhang Teilphasen

3 = F s
. 52 = E 5
g = 3 28« s g ES
— = = .= X o Qo od
o =N S o D~ co Nl S ==}
2 59 29 59 L2983 S o3l
8 538 5358 858 Isie g3 5 gt8
= B = S o 23 n 23 w25 A bgaS2 o 33
! o < oS« O x 05X < o N <L 0 o<
< ¥ 2= X 3= X © = X = ¥ Sy =y X 0=
%) mn<? RO AR EIT 2 oo O8> 562
1 Strategische Zusatzauftrag  Zusatzauftrag  Zusatzauftrag  Zusatzauftrag — Zusatzauftrag  Zusatzauftrag
Planung nach nach nach nach nach nach
Vereinbarung / Vereinbarung/ Vereinbarung/ Vereinbarung/ Vereinbarung/ Vereinbarung /
Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot
2 Vorstudie Zusatzauftrag  Zusatzauftrag  Zusatzauftrag  Zusatzauftrag — Zusatzauftrag  Zusatzauftrag
nach nach nach nach nach nach
Vereinbarung / Vereinbarung/ Vereinbarung/ Vereinbarung/ Vereinbarung/ Vereinbarung /
Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot
31 Vorprojekt 9.00 % 8.00 % 6.00 % 10.00 % Vollumfanglich  9.00 %
Teilleistungen e
Leistungserbri
ngung
32 Bauprojekt 21.00 % 22.00 % 10.00 % 10.00 % Vollumfanglich  10.00 %
Teilleistungen e
Leistungserbri
ngung
33 Bewilligungs- 2.50 % 2.00 % 8.00 % 10.00 % Vollumfanglich  10.00 %
verfahren e
Teilleistungen Leistungserbri
ngung
41 Ausschreibung 18.00 % 10.00 % 21.00 % 23.00 % Vollumfanglich  26.00 %
Teilleistungen e
Leistungserbri
ngung
51 Ausflhrungsplanung  16.00 % 18.00 % 35.00 % 30.00 % Vollumfanglich ~ 20.00 %
Teilleistungen e
Leistungserbri
ngung
52 Ausflhrung 29.00 % 37.00 % 10.00 % 7.00 % Vollumfanglich ~ 13.00 %
Teilleistungen e
Leistungserbri
ngung
53 Inbetriebnahme, 4.50 % 3.00 % 10.00 % 10.00 % Vollumfanglich ~ 12.00 %
Abschluss e
Teilleistungen Leistungserbri
ngung
61 Betrieb Zusatzauftrag Zusatzauftrag Zusatzauftrag Zusatzauftrag Zusatzauftrag Zusatzauftrag
nach nach nach nach nach nach
Vereinbarung /  Vereinbarung/ Vereinbarung/ Vereinbarung/ Vereinbarung/ Vereinbarung /
Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot
62 Uberwachung / Zusatzauftrag Zusatzauftrag Zusatzauftrag Zusatzauftrag Zusatzauftrag Zusatzauftrag
Uberpriifung / nach nach nach nach nach nach
Wartung Vereinbarung /  Vereinbarung/ Vereinbarung/ Vereinbarung/ Vereinbarung/ Vereinbarung /
Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot
Gesamt
(ohne Option 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Generalunternehmer)
Teilleistungen

Achtung: Nicht verwendete Spalten durchstreichen.
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